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La ESE Hospital Universitario del Caribe atendiendo a la solicitud del Comité Técnico 
evaluador, a fin de resolver las observaciones a la evaluación técnica de la propuesta 
presentada en razón de la Convocatoria Publica No. 008-HUC-2009, modifica el 
Termino para la adjudicación y en consecuencia se modifica el cronograma del proceso, 
quedando dicho cronograma de  la siguiente manera: 

1.9.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

  

 

CONVOCATORIA 08-2009  CRONOGRAMA 

  

AVISO DE PRENSA E 
INVITACION DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
CONTROL SOCIAL 

19  de diciembre de 2009 

  

PUBLICACIÓN EN PAGINA 
Web DE LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA 

Desde  día 21 de diciembre de 2009 

  
VISITA OBLIGATORIA  A LA 
SEDE DEL HOSPITAL 

23 de diciembre de 2009 Hora 9:00. A.M.  

  
OBSERVACIONES A LOS  
TERMINOS DE REFERENCIA  

Hasta el día 29 de diciembre de 2009, 
hora 5.00. P.M.  

 

RESPUESTAS A 
OBSERVACIONES   Y 
MODFICACIONES A 
TERMINOS DE REFERENCIA Y 
PUBLICACIÓN DE LOS 
TERMINOS DEFINTIVOS 

 30 de diciembre de 2009 

 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
DE  POSIBLES OFERENTES 

Desde el día  22 de diciembre de 2009 
hasta el día 29 del mismo mes y año; Hora 
4:00.P.M. 

 
TERMINO PARA SOLICITAR 
ACLARACIONES  

Hasta el día 7 de enero de 2010 hora 5:00 
P.M. 

 
TERMINO PARA ADENDAS Hasta el día  11 de  enero de 2010  

  
TERMINO DE ENTREGA DE 
PROPUESTAS 

Hasta el día 15 de  enero de 2010, hasta 
las 3:00.P.M. Hora oficial de Colombia. 

 

  

EVALUACION DE LAS 
PROPUESTAS  

 Hasta el día 27 de enero  de 2010. 

  

PUBLICACIÓN Y TRASLADO 
DE RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN  

Desde el día  28 de  enero de 2010 hasta 
el día 3 de febrero del mes de febrero de 
2010.  
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CONVOCATORIA 08-2009  CRONOGRAMA 

 
ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

10  DE FEBRERO DE 2010 

  FIRMA DEL CONTRATO 12  DE FEBRERO DE 2010 

 
LEGALIZACIÓN DEL  
CONTRATO 

24 DE FEBRERO DE 2010 

 INICIO DEL CONTRATO 01  DE MARZO DE 2010 

 
 
 
 

 


